

G211思南三角坝至陈家寨公路工程概算审查对比表

| 分项编号  | 工程或费用名称            | 单位   | 数量        | 上报概算金额<br>(元) | 审查概算金额<br>(元) | 审查-上报金额<br>(元) |
|-------|--------------------|------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 1     | 第一部分 建筑安装工程费       | 公路公里 | 5.94      | 61242770      | 61008360      | -234410        |
| 101   | 临时工程               | 公路公里 | 5.94      | 503530        | 302843        | -200687        |
| 10101 | 临时道路               | km   | 0.3       | 46893         | 55406         | 8513           |
| 10104 | 临时供电设施             | 总额   | 1         | 247437        | 247437        | 0              |
| 10106 | 预制场                | m2   | 3000      | 209200        |               | -209200        |
| 102   | 路基工程               | km   | 5.696     | 15850506      | 15813389      | -37117         |
| LJ01  | 场地清理               | km   | 5.696     | 827866        | 827866        | 0              |
| LJ02  | 路基挖方               | m3   | 35381.7   | 421630        | 421630        | 0              |
| LJ03  | 路基填方               | m3   | 141186.2  | 4875066       | 4875066       | 0              |
| LJ05  | 特殊路基处理             | km   | 5.696     | 1037189       | 1037189       | 0              |
| LJ06  | 排水工程               | km   | 5.696     | 1788054       | 1750937       | -37117         |
| LJ07  | 路基防护与加固工程          | km   | 5.696     | 6900700       | 6900700       | 0              |
| 103   | 路面工程               | km   | 5.94      | 12524606      | 12524606      | 0              |
| 104   | 桥梁涵洞工程             | km   | 0.244     | 24291478      | 24304048      | 12570          |
| 10401 | 涵洞工程               | m/道  | 211 / 8   | 1475490       | 1475490       | 0              |
| 10403 | 中桥工程               | m/座  | 87 / 1    | 4752225       | 4756065       | 3840           |
| 10404 | 大桥工程               | m/座  | 157 / 1   | 18063764      | 18072494      | 8730           |
| 106   | 交叉工程               | 处    | 12        | 579505        | 579505        | 0              |
| 107   | 交通工程及沿线设施          | 公路公里 | 5.94      | 2892189       | 2892189       | 0              |
| 108   | 绿化及环境保护工程          | 公路公里 | 5.94      | 978026        | 978026        | 0              |
| 109   | 其他工程               | 公路公里 | 5.94      | 1300694       | 1300694       | 0              |
| 10904 | 改路工程               | km/处 | 0.501 / 5 | 853563        | 853563        | 0              |
| 10908 | 取、弃土场排水防护          | m3   | 754.8     | 447131        | 447131        | 0              |
| 110   | 专项费用               | 元    | 1         | 2322236       | 2313060       | -9176          |
| 11001 | 施工场地建设费            | 元    | 1         | 1417171       | 1411459       | -5712          |
| 11002 | 安全生产费              | 元    | 1         | 905066        | 901601        | -3465          |
| 2     | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费    | 公路公里 | 5.94      | 9505702       | 9505702       | 0              |
| 201   | 土地使用费(含既有道路及已征收占地) | 亩    | 123.32    | 7532457       | 7532457       | 0              |
| 20101 | 永久征用土地             | 亩    | 123.32    | 7316457       | 7316457       | 0              |
| 20102 | 临时用地               | 亩    | 21.6      | 216000        | 216000        | 0              |
| 202   | 拆迁补偿费              | 公路公里 | 5.94      | 1973245       | 1973245       | 0              |
| 3     | 第三部分 工程建设其他费       | 公路公里 | 5.94      | 8926259       | 8913093       | -13166         |
| 301   | 建设项目管理费            | 公路公里 | 5.94      | 3740154       | 3727926       | -12228         |
| 30101 | 建设单位(业主)管理费        | 公路公里 | 5.94      | 1634471       | 1627888       | -6583          |
| 30102 | 建设项目信息化费           | 公路公里 | 5.94      | 189128        | 188366        | -762           |
| 30103 | 工程监理费              | 公路公里 | 5.94      | 1212604       | 1207721       | -4883          |
| 30105 | 竣(交)工验收试验检测费       | 公路公里 | 5.94      | 703951        | 703951        | 0              |
| 303   | 建设项目前期工作费          | 公路公里 | 5.94      | 2860000       | 2860000       | 0              |
| 304   | 专项评价(估)费           | 公路公里 | 5.94      | 2045000       | 2045000       | 0              |
| 306   | 生产准备费              | 公路公里 | 5.94      | 36134         | 36134         | 0              |
| 30602 | 办公和生活用家具购置费        | 公路公里 | 5.94      | 36134         | 36134         | 0              |
| 308   | 工程保险费              | 公路公里 | 5.94      | 244971        | 244033        | -938           |
| 4     | 第四部分 预备费           | 公路公里 | 5.94      | 3983737       | 3971358       | -12379         |
| 401   | 基本预备费              | 元    | 1         | 3983737       | 3971358       | -12379         |
| 5     | 第一至四部分合计           | 公路公里 | 5.94      | 83658468      | 83398513      | -259955        |
| 7     | 公路基本造价             | 公路公里 | 5.94      | 83658468      | 83398513      | -259955        |