

附件

G210都匀敬老院至小围寨公路改扩建工程施工图预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	数量	上报咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	7.083	156,282,198	155,391,519	-890,679
101	临时工程	公路公里	7.083	2,948,844	2,936,738	-12,106
102	路基工程	km	7.083	43,247,666	43,018,304	-229,362
103	路面工程	km	7.083	34,777,207	34,567,019	-210,188
104	桥梁涵洞工程	km	7.083	6,376,586	6,351,044	-25,542
106	交叉工程	处	17	6,032,677	5,993,598	-39,079
107	交通工程及沿线设施	公路公里	7.083	9,160,912	8,818,651	-342,261
108	绿化及环境保护工程	公路公里	7.083	1,386,910	1,385,091	-1,819
109	其他工程	公路公里	7.083	47,322,158	47,306,288	-15,870
110	专项费用	元	6.642	5,029,240	5,014,786	-14,454
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	7.083	151,683,269	151,683,269	-
201	土地使用费	亩	177.55	11,113,871	11,113,871	
202	拆迁补偿费	公路公里	7.083	140,265,998	140,265,998	-
203	其他补偿费	公路公里	7.083	303,400	303,400	-
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	7.083	12,405,926	12,399,924	-6,002
301	建设项目管理费	公路公里	7.083	6,248,922	6,245,236	-3,686
303	建设项目前期工作费	公路公里	7.083	3,980,000	3,980,000	-
304	专项评价(估)费	公路公里	7.083	778,599	778,599	-
306	生产准备费	公路公里	7.083	72,388	72,388	-
307	工程保通费	公路公里	7.083	708,300	708,300	-
308	工程保险费	公路公里	7.083	617,716	615,401	-2,315
4	第四部分 预备费	公路公里	7.083	9,611,142	9,584,241	-26,901
401	基本预备费	元		9,611,142	9,584,241	-26,901
5	第一至四部分合计	公路公里	7.083	329,982,535	329,058,953	-923,582
7	公路基本造价	公路公里	7.083	329,982,535	329,058,953	-923,582