

G654江口县青龙嘴至高墙公路改扩建工程初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	217,416,284	215,796,314	-1,619,970
101	临时工程	3,709,093	3,687,129	-21,965
102	路基工程	119,897,142	119,079,270	-817,872
103	路面工程	47,503,561	46,908,430	-595,131
104	桥梁涵洞工程	18,334,226	18,240,275	-93,951
106	交叉工程	4,192,617	4,158,348	-34,269
107	交通工程及沿线设施	11,090,030	11,090,030	-
108	绿化及环境保护工程	1,900,606	1,900,606	-
109	其他工程	3,252,636	3,226,445	-26,190
110	专项费用	7,536,373	7,505,781	-30,592
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	17,899,042	17,899,042	-
3	第三部分 工程建设其他费	23,290,323	22,875,618	-414,705
301	建设项目管理费	10,487,710	10,079,485	-408,225
30101	建设单位(业主)管理费	5,080,041	4,890,373	-189,669
30102	建设项目信息化费	591,977	590,961	-1,016
30103	工程监理费	3,968,384	3,960,844	-7,540
30104	设计文件审查费	144,178	143,900	-278
30105	竣(交)工验收试验检测费	522,307	312,307	-
30106	双院制审查费	181,100	181,100	-
303	建设项目前期工作费	9,527,602	9,527,602	-
304	专项评价(估)费	2,025,543	2,025,543	-
306	生产准备费	109,673	109,673	-
307	工程保通费	270,130	270,130	-
308	工程保险费	869,665	863,185	-6,480
4	第四部分 预备费	7,758,169	7,697,129	-61,040
5	第一至四部分合计	266,363,818	264,268,103	-2,095,715
7	公路基本造价	266,363,818	264,268,103	-2,095,715