

G242万山谢桥至老山口段公路改扩建工程预算审查对比表

项目编号	工程或费用名称	单位	数 量	上报金额 (元)	审查金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	23.3980	1,545,150,101	1,528,472,751	-16,677,350
101	临时工程	公路公里	23.3980	10,450,216	9,808,670	-641,546
102	路基工程	km	22.9320	1,047,127,364	1,037,101,306	-10,026,058
103	路面工程	km	22.9320	182,130,078	179,720,010	-2,410,068
104	桥梁涵洞工程	km	0.4660	129,237,358	127,414,441	-1,822,917
106	交叉工程	处	32.0000	21,202,771	20,784,875	-417,896
107	交通工程及沿线设施	公路公里	23.3980	35,354,281	35,309,895	-44,386
108	绿化及环境保护工程	公路公里	23.3980	16,697,287	16,689,431	-7,856
109	其他工程	公路公里	23.3980	56,540,366	55,513,821	-1,026,545
110	专项费用	元		46,410,380	46,130,302	-280,078
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	23.3980	249,239,607	249,239,607	0
201	土地使用费	亩	1879.6300	91,589,627	91,589,627	0
202	拆迁补偿费	公路公里	23.3980	157,649,980	157,649,980	0
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	23.3980	73,109,488	72,946,818	-162,670
301	建设项目管理费	公路公里	23.3980	52,631,475	52,555,527	-75,948
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	23.3980	22,061,875	22,035,196	-26,679
30102	建设项目信息化费	公路公里	23.3980	3,071,463	3,067,147	-4,316
30103	工程监理费	公路公里	23.3980	26,144,774	26,101,361	-43,413
30104	设计文件审查费	公路公里	23.3980	944,879	943,339	-1,540
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	23.3980	408,484	408,484	0
303	建设前期工作费	公路公里	23.3980	11,319,915	11,299,902	-20,013
30301	工可编制费	公路公里	23.3980	1,086,635	1,086,635	0
30302	招标文件及造价控制值编制费	公路公里	23.3980	1,801,380	1,781,367	-20,013
30303	工程勘察设计费	公路公里	23.3980	8,431,900	8,431,900	0
304	专项评价（估）费	公路公里	23.3980	2,275,940	2,275,940	0
306	生产准备费	公路公里	23.3980	239,128	239,128	0
307	工程保通费	公路公里	23.3980	467,960	467,960	0
308	工程保险费	公路公里	23.3980	6,175,071	6,108,362	-66,709
4	第四部分 预备费	公路公里	23.3980	56,024,976	55,519,775	-505,201
401	基本预备费	元	23.3980	56,024,976	55,519,775	-505,201
5	第一至四部分合计	公路公里	23.3980	1,923,524,172	1,906,178,951	-17,345,221
7	公路基本造价	公路公里	23.3980	1,923,524,172	1,906,178,951	-17,345,221