

G654印江麻阳至天堂公路改扩建工程施工图预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	22.572	223,608,370	222,208,311	-1,400,059
101	临时工程	公路公里	22.572	4,708,520	4,694,939	-13,582
102	路基工程	km	22.572	152,156,162	150,272,066	-1,884,096
103	路面工程	km	22.572	33,549,867	34,038,649	488,782
104	桥梁涵洞工程	km	22.572	13,283,091	13,251,993	-31,098
106	交叉工程	处	45	3,297,573	3,286,545	-11,028
107	交通工程及沿线设施	公路公里	22.572	6,309,387	6,412,706	103,319
108	绿化及环境保护工程	公路公里	22.572	1,933,912	1,923,978	-9,934
109	其他工程	公路公里	22.572	349,405	349,424	19
110	专项费用	元	1	8,020,452	7,978,011	-42,441
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	22.572	48,332,162	48,332,162	0
201	土地使用费	亩	541.55	28,888,351	28,888,351	0
202	拆迁补偿费	公路公里	22.572	19,443,811	19,443,811	0
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	22.572	20,182,183	19,218,172	-964,011
301	建设项目管理费	公路公里	22.572	10,916,785	10,315,228	-601,557
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	22.572	5,557,674	5,530,879	-26,795
30103	工程监理费	公路公里	22.572	4,388,701	4,365,121	-23,580
30104	设计文件审查费	公路公里	22.572	350,000	158,817	-191,183
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	22.572	620,411	260,411	-360,000
303	建设项目前期工作费	公路公里	22.572	5,812,410	5,455,556	-356,854
304	专项评价（估）费	公路公里	22.572	2,466,912	2,466,912	0
306	生产准备费	公路公里	22.572	91,642	91,642	0
308	工程保险费	公路公里	22.572	894,433	888,833	-5,600
4	第四部分 预备费	公路公里	22.572	8,763,681	8,692,759	-70,922
401	基本预备费	元	1	8,763,681	8,692,759	-70,922
5	第一至四部分合计	公路公里	22.572	300,886,396	298,451,404	-2,434,992
7	公路基本造价	公路公里	22.572	300,886,396	298,451,404	-2,434,992