

附件

G657罗甸县木引至边外河公路改扩建工程(木引至逢亨段)施工图设计预算 审查对照表

项目编号	工程或费用名称	单 位	数量	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值(元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	26.991	251,373,110	250,084,060	-1,289,050
101	临时工程	公路公里	26.991	3,675,145	3,671,767	-3,377
102	路基工程	km	26.958	152,257,699	151,321,923	-935,777
103	路面工程	km	26.958	46,617,281	46,353,676	-263,606
104	桥梁涵洞工程	km	0.033	13,242,646	13,223,839	-18,807
106	交叉工程	处	70	3,363,054	3,353,371	-9,683
107	交通工程及沿线设施	公路公里	26.991	9,720,012	9,710,089	-9,922
108	绿化及环境保护工程	公路公里	26.991	5,098,651	5,092,481	-6,171
109	其他工程	公路公里	26.991	8,554,068	8,533,278	-20,789
110	专项费用	元		8,844,555	8,823,636	-20,919
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	26.991	81,828,137	81,738,770	-89,367
201	土地使用费	亩	847.92	52,655,198	52,655,198	
202	拆迁补偿费	公路公里	26.991	29,053,213	29,053,213	
203	其他补偿费	公路公里	26.991	30,360	30,360	
204	征地、房屋丈量第三方测绘费	亩	744.7214	89,367		-89,367
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	26.991	22,985,855	20,747,632	-2,238,224
301	建设项目管理费	公路公里	26.991	11,916,161	11,387,874	-528,287
303	建设项目前期工作费	公路公里	26.991	7,761,180	6,056,420	-1,704,760
304	专项评价(估)费	公路公里	26.991	2,097,910	2,097,910	
306	生产准备费	公路公里	26.991	109,583	109,583	
307	工程保通费	公路公里	26.991	96,074	96,053	-21
308	工程保险费	公路公里	26.991	1,004,947	999,791	-5,156
4	第四部分 预备费	公路公里	26.991	10,685,613	10,577,114	-108,499
401	基本预备费	元		10,685,613	10,577,114	-108,499
5	第一至四部分合计	公路公里	26.991	366,872,716	363,147,576	-3,725,140
7	公路基本造价	公路公里	26.991	366,872,716	363,147,576	-3,725,140