

附件：

S309赫章县后河至奎香（黔滇界）公路改扩建工程 （后河至财神段）施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	20.643	174,443,354	174,382,490	-60,864
101	临时工程	公路公里	20.643	3,213,066	3,213,066	
102	路基工程	km	20.643	86,605,053	86,584,290	-20,763
103	路面工程	km	20.643	40,111,887	40,103,234	-8,653
104	桥梁涵洞工程	km	20.643	12,102,371	12,080,887	-21,485
106	交叉工程	处	28	1,503,442	1,503,179	-263
107	交通工程及沿线设施	公路公里	20.643	12,220,144	12,213,378	-6,766
108	绿化及环境保护工程	公路公里	20.643	3,440,323	3,440,279	-44
109	其他工程	公路公里	20.643	8,902,800	8,901,860	-939
110	专项费用	元		6,344,269	6,342,318	-1,951
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	20.643	55,873,237	53,380,754	-2,492,483
201	土地使用费	亩	373.96	19,034,270	16,541,787	-2,492,483
202	拆迁补偿费	公路公里	20.643	36,252,260	36,252,260	
203	其他补偿费	公路公里	20.643	586,708	586,708	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	20.643	11,491,851	11,490,427	-1,424
301	建设项目管理费	公路公里	20.643	3,921,748	3,920,568	-1,180
303	建设项目前期工作费	公路公里	20.643	2,883,600	2,883,600	
304	专项评价（估）费	公路公里	20.643	3,869,000	3,869,000	
306	生产准备费	公路公里	20.643	119,729	119,729	
308	工程保险费	公路公里	20.643	697,773	697,530	-243
4	第四部分 预备费	公路公里	20.643	2,600,000	2,600,000	
401	基本预备费	元		2,600,000	2,600,000	
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	20.643	244,408,442	241,853,671	-2,554,771
6	建设期贷款利息	公路公里	20.643			
7	公路基本造价	公路公里	20.643	244,408,442	241,853,671	-2,554,771