<sup>附件</sup> G320花溪青岩至燕楼公路工程项目初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	13.757519	123,841,274	123,823,278	-17,996
101	临时工程	公路公里	13.757519	3,400,834	3,379,708	-21,126
102	路基工程	km	13.417	54,575,889	54,528,923	-46,966
103	路面工程	km	13.417	21,661,929	21,712,186	50,257
104	桥梁涵洞工程	km	0.34	18,754,694	18,754,437	-256
105	隧道工程	km/座				
106	交叉工程	处	18	562,441	563,521	1,079
107	交通工程及沿线设施	公路公里	13.757519	5,712,494	5,712,494	-
108	绿化及环境保护工程	公路公里	13.757519	1,298,591	1,298,591	-
109	其他工程	公路公里	13.757519	13,251,305	13,250,929	-376
110	专项费用	元		4,623,097	4,622,489	-607
2	第二部分 土地使用及拆迁补 偿费	公路公里	13.757519	61,139,193	61,139,193	-
201	土地使用费	亩	463.49	39,596,838	39,596,838	-
202	拆迁补偿费	公路公里	13.757519	21,542,355	21,542,355	-
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	13.757519	11,937,075	11,498,455	-438,620
301	建设项目管理费	公路公里	13.757519	5,817,165	5,748,813	-68,352
303	建设项目前期工作费	公路公里	13.757519	3,199,500	2,829,298	-370,202
304	专项评价(估)费	公路公里	13.757519	2,346,100	2,346,100	-
306	生产准备费	公路公里	13.757519	79,791	79,796	6
308	工程保险费	公路公里	13.757519	494,519	494,447	-72
4	第四部分 预备费	公路公里	13.757519	9,845,877	9,823,046	-22,831
401	基本预备费	元		9,845,877	9,823,046	-22,831
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	13.757519	206,763,419	206,283,973	-479,446
6	建设期贷款利息	公路公里	13.757519			
7	公路基本造价	公路公里	13.757519	206,763,419	206,283,973	-479,446