

附件

G658百里杜鹃大水至普底公路工程初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	10.889	106,684,657	105,626,423	-1,058,233
101	临时工程	公路公里	10.889	2,600,028	2,592,024	-8,004
102	路基工程	km	10.889	44,415,580	44,000,020	-415,560
103	路面工程	km	10.889	23,265,897	22,861,354	-404,543
104	桥梁涵洞工程	km	0.911	20,846,646	20,674,355	-172,291
106	交叉工程	处	18	545,560	543,819	-1,741
107	交通工程及沿线设施	公路公里	10.889	5,192,501	5,190,634	-1,867
108	绿化及环境保护工程	公路公里	10.889	2,312,758	2,312,497	-261
109	其他工程	公路公里	10.889	3,175,173	3,139,418	-35,755
110	专项费用	元		4,330,515	4,312,303	-18,212
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	10.889	31,281,504	30,850,614	-430,890
201	土地使用费	亩	420	25,371,914	24,941,024	-430,890
202	拆迁补偿费	公路公里	10.889	5,909,590	5,909,590	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	10.889	10,967,726	10,929,372	-38,354
301	建设项目管理费	公路公里	10.889	5,508,397	5,567,996	59,599
302	研究试验费	公路公里	10.889	-	-	
303	建设项目前期工作费	公路公里	10.889	1,804,000	1,804,000	
304	专项评价(估)费	公路公里	10.889	3,043,100	3,043,100	
306	生产准备费	公路公里	10.889	155,490	61,770	-93,720
307	工程保通管理费	公路公里	10.889	30,000	30,000	
308	工程保险费	公路公里	10.889	426,739	422,506	-4,233
4	第四部分 预备费	公路公里	10.889	7,446,694	7,370,320	-76,374
401	基本预备费	公路公里	10.889	7,446,694	7,370,320	-76,374
402	价差预备费	公路公里	10.889	-	-	
5	第一至四部分合计	公路公里	10.889	156,380,581	154,776,729	-1,603,851
6	建设期贷款利息	公路公里	10.889	-	-	
7	公路基本造价	公路公里	10.889	156,380,581	154,776,729	-1,603,851