

附件：

G658百里杜鹃雨冲至沙厂公路施工图设计预算审查对照表

项目编号	工程或费用名称	单 位	数量	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值(元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	8.48	71,228,126	70,802,574	-425,552
101	临时工程	公路公里	8.48	3,361,211	3,349,116	-12,095
102	路基工程	km	8.48	37,492,616	36,996,899	-495,717
103	路面工程	km	8.48	17,509,449	17,742,240	232,792
104	桥梁涵洞工程	km	3.084	2,117,544	2,106,386	-11,158
106	交叉工程	处	27	497,587	496,556	-1,031
107	交通工程及沿线设施	公路公里	8.48	4,408,301	4,401,200	-7,101
108	绿化及环境保护工程	公路公里	8.48	3,213,092	3,203,705	-9,386
109	其他工程	公路公里	8.48	683,438	571,907	-111,531
110	专项费用	元		1,944,889	1,934,564	-10,325
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	8.48	31,049,114	31,049,114	
201	土地使用费	亩	271.53	16,653,736	16,653,736	
202	拆迁补偿费	公路公里	8.48	14,395,378	14,395,378	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	8.48	8,648,833	8,594,841	-53,992
301	建设项目管理费	公路公里	8.48	3,918,383	3,880,979	-37,404
303	建设项目前期工作费	公路公里	8.48	1,545,000	1,545,000	
304	专项评价(估)费	公路公里	8.48	2,133,000	2,133,000	
305	联合试运转费	公路公里	8.48	28,717	28,586	-131
306	生产准备费	公路公里	8.48	49,184	34,429	-14,755
307	工程保通费	公路公里	8.48	30,000	30,000	
308	工程保险费	公路公里	8.48	284,549	282,847	-1,702
309	其他相关费用	公路公里	8.48	660,000	660,000	
4	第四部分 预备费	公路公里	8.48	3,327,782	3,313,396	-14,386
401	基本预备费	元		3,327,782	3,313,396	-14,386
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	8.48	114,253,855	113,759,925	-493,931
6	建设期贷款利息	公路公里	8.48			
7	公路基本造价	公路公里	8.48	114,253,855	113,759,925	-493,931