

G354修文县城至清镇花桥公路工程项目初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	48.006	438,300,462	437,048,541	-1,251,921
101	临时工程	公路公里	48.006	18,456,514	18,158,459	-298,055
102	路基工程	km	47.762	217,844,848	216,986,596	-858,252
103	路面工程	km	47.762	126,630,859	126,929,834	298,974
104	桥梁涵洞工程	km	0.244	25,409,889	25,408,762	-1,127
105	隧道工程	km/座				
106	交叉工程	处	143	6,804,274	6,467,043	-337,230
107	交通工程及沿线设施	公路公里	48.006	15,470,259	15,459,257	-11,002
108	绿化及环境保护工程	公路公里	48.006	3,695,840	3,693,851	-1,989
109	其他工程	公路公里	48.006	9,744,337	9,742,377	-1,960
110	专项费用	元		14,243,641	14,202,361	-41,280
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	48.006	264,295,804	264,295,804	-
201	土地使用费	亩	1846.7725	140,849,561	140,849,561	-
202	拆迁补偿费	公路公里	48.006	123,260,939	123,260,939	-
203	其他补偿费	公路公里	48.006	185,303	185,303	-
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	48.006	36,886,068	34,726,478	-2,159,590
301	建设项目管理费	公路公里	48.006	18,836,147	18,782,193	-53,955
303	建设项目前期工作费	公路公里	48.006	11,845,144	9,744,516	-2,100,628
304	专项评价（估）费	公路公里	48.006	4,159,218	4,159,218	-
306	生产准备费	公路公里	48.006	292,357	292,357	-
308	工程保险费	公路公里	48.006	1,753,202	1,748,194	-5,008
4	第四部分 预备费	公路公里	48.006	36,974,117	36,803,541	-170,576
401	基本预备费	元		36,974,117	36,803,541	-170,576
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	48.006	776,456,450	772,874,363	-3,582,087
6	建设期贷款利息	公路公里	48.006			
7	公路基本造价	公路公里	48.006	776,456,450	772,874,363	-3,582,087

77671
77287
384

0.00494393