

G653凯里旁海至凯里公路改扩建工程初步设计概算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	31.246	283,148,422	282,503,670	-644,752
101	临时工程	公路公里	31.246	2,125,678	2,125,636	-42
102	路基工程	km	30.705	156,309,995	156,158,158	-151,837
103	路面工程	km	30.705	55,951,115	55,498,535	-452,580
104	桥梁涵洞工程	km	0.541	23,841,453	23,834,387	-7,066
106	交叉工程	处	49	3,421,506	3,421,465	-41
107	交通工程及沿线设施	公路公里	31.246	14,529,422	14,529,142	-280
108	绿化及环境保护工程	公路公里	31.246	4,202,775	4,183,356	-19,419
109	其他工程	公路公里	31.246	12,791,895	12,789,765	-2,130
110	专项费用	元		9,974,583	9,963,226	-11,357
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	31.246	101,233,096	101,233,096	0
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	31.246	25,197,169	25,176,688	-20,481
301	建设项目管理费	公路公里	31.246	13,811,187	13,793,285	-17,902
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	31.246	6,878,042	6,875,624	-2,418
30102	建设项目信息化费	公路公里	31.246	805,199	804,913	-286
30103	工程监理费	公路公里	31.246	5,550,625	5,548,498	-2,127
30104	设计文件审查费	公路公里	31.246	202,561	202,482	-79
30105	竣（交）工验收试验检测费（道路工程）	km	30.705	0	0	-12,991
303	建设项目前期工作费	公路公里	31.246	6,490,630	6,490,630	0
304	专项评价（估）费	公路公里	31.246	3,022,400	3,022,400	0
306	生产准备费	公路公里	31.246	126,859	126,859	0
307	工程保通费	公路公里	31.246	114,773	114,773	0
308	工程保险费	公路公里	31.246	1,131,320	1,128,741	-2,579
309	其他相关费用	公路公里	31.246	500,000	500,000	0
4	第四部分 预备费	公路公里	31.246	20,478,934	20,445,673	-33,261
401	基本预备费	元		20,478,934	20,445,673	-33,261
5	第一至四部分合计	公路公里	31.246	430,057,621	429,359,126	-698,495
25	公路基本造价	公路公里	31.246	430,057,621	429,359,126	-698,495