

附件

G653凯里旁海至凯里公路改扩建工程 施工图预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	31.246	276,980,765	275,870,719	-1,110,046
101	临时工程	公路公里	31.246	2,070,422	2,070,422	0
102	路基工程	km	30.705	150,820,577	150,580,749	-239,828
103	路面工程	km	30.705	50,088,377	49,732,127	-356,250
104	桥梁涵洞工程	km	0.541	27,896,972	27,162,264	-734,708
106	交叉工程	处	141	6,477,147	6,467,127	-10,020
107	交通工程及沿线设施	公路公里	31.246	14,252,297	14,544,938	292,641
108	绿化及环境保护工程	公路公里	31.246	3,418,690	3,401,155	-17,535
109	其他工程	公路公里	31.246	12,146,877	12,131,785	-15,092
110	专项费用	元		9,809,406	9,780,152	-29,254
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	31.246	114,880,315	114,694,739	-185,576
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	31.246	24,907,952	24,858,147	-49,805
301	建设项目管理费	公路公里	31.246	13,625,134	13,579,769	-45,365
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	31.246	6,786,403	6,770,485	-15,918
30102	建设项目信息化费	公路公里	31.246	794,332	792,444	-1,888
30103	工程监理费	公路公里	31.246	5,469,982	5,455,974	-14,008
30104	设计文件审查费	公路公里	31.246	199,585	199,068	-517
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	31.246	374,832	361,798	-13,034
303	建设项目前期工作费	公路公里	31.246	6,490,630	6,490,630	0
304	专项评价（估）费	公路公里	31.246	3,486,304	3,486,304	0
306	生产准备费	公路公里	31.246	126,859	126,859	0
307	工程保通费	公路公里	31.246	72,375	72,375	0
308	工程保险费	公路公里	31.246	1,106,650	1,102,210	-4,440
4	第四部分 预备费	公路公里	31.246	12,503,071	12,462,708	-40,363
401	基本预备费	元		12,503,071	12,462,708	-40,363
5	第一至四部分合计	公路公里	31.246	429,272,103	427,886,313	-1,385,790
7	公路基本造价	公路公里	31.246	429,272,103	427,886,313	-1,385,790