

附件

S204德江县平原至复兴公路工程施工图设计预算审查对照表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 咨询预算金额 (元) | 审查预算金额 (元) | 差值 (元) |
|------|------------------------|------|---------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 15.523 | 138,297,516 | 138,104,522 | -192,994 |
| 101 | 临时工程 | 公路公里 | 15.523 | 1,578,032 | 1,577,829 | -203 |
| 102 | 路基工程 | km | 14.84 | 54,410,427 | 54,394,393 | -16,034 |
| 103 | 路面工程 | km | 14.84 | 26,379,207 | 26,287,829 | -91,378 |
| 104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.13 | 10,714,708 | 10,694,876 | -19,832 |
| 105 | 隧道工程 | km/座 | 0.554/1 | 26,414,373 | 26,368,299 | -46,074 |
| 106 | 交叉工程 | 处 | 28 | 845,734 | 845,392 | -342 |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 15.523 | 8,444,030 | 8,428,794 | -15,236 |
| 108 | 绿化及环境保护工程 | 公路公里 | 15.523 | 1,031,780 | 1,031,776 | -4 |
| 109 | 其他工程 | 公路公里 | 15.523 | 3,208,175 | 3,207,416 | -759 |
| 110 | 专项费用 | 元 | | 5,271,050 | 5,267,918 | -3,132 |
| 2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 15.523 | 32,901,301 | 32,901,301 | |
| 201 | 土地使用费 | 亩 | 370.5 | 22,234,125 | 22,234,125 | |
| 202 | 拆迁补偿费 | 公路公里 | 15.523 | 10,667,176 | 10,667,176 | |
| 3 | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里 | 15.523 | 10,549,976 | 9,623,024 | -926,952 |
| 301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 15.523 | 4,459,235 | 4,458,721 | -514 |
| 303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 15.523 | 4,287,957 | 3,362,292 | -925,665 |
| 304 | 专项评价(估)费 | 公路公里 | 15.523 | 1,142,500 | 1,142,500 | |
| 306 | 生产准备费 | 公路公里 | 15.523 | 63,023 | 63,023 | |
| 307 | 工程保通费 | 公路公里 | 15.523 | 46,569 | 46,569 | |
| 308 | 工程保险费 | 公路公里 | 15.523 | 550,691 | 549,919 | -772 |
| 4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 15.523 | 5,452,464 | 5,418,865 | -33,599 |
| 401 | 基本预备费 | 元 | | 5,452,464 | 5,418,865 | -33,599 |
| 5 | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 15.523 | 187,201,257 | 186,047,714 | -1,153,543 |
| 7 | 公路基本造价 | 公路公里 | 15.523 | 187,201,257 | 186,047,714 | -1,153,543 |