G653凤冈新民至天桥公路改扩建工程初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	49.805	558,074,838	557,853,927	-220,912
101	临时工程	公路公里	49.805	6,902,619	6,883,811	-18,808
102	路基工程	km	49.0285	358,284,703	357,779,077	-505,626
103	路面工程	km	49.0285	78,256,623	78,914,829	658,206
104	桥梁涵洞工程	km	0.7765	48,066,786	47,949,930	-116,857
106	交叉工程	处	176	9,190,280	9,153,951	-36,329
107	交通工程及沿线设施	公路公里	49.805	21,188,006	21,073,432	-114,574
108	绿化及环境保护工程	公路公里	49.805	901,821	896,534	-5,286
109	其他工程	公路公里	49.805	16,808,312	16,730,221	-78,091
110	专项费用	元		18,475,689	18,472,140	-3,548
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	49.805	76,588,010	76,588,010	
201	土地使用费	亩	1771.42	43,942,520	43,942,520	
202	拆迁补偿费	公路公里	49.805	32,645,490	32,645,490	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	49.805	39,334,886	39,333,280	-1,606
301	建设项目管理费	公路公里	49.805	24,349,238	24,348,516	-722
30101	建设单位(业主)管理费	公路公里	49.805	11,483,539	11,483,257	-282
30102	建设项目信息化费	公路公里	49.805	1,405,494	1,405,451	-43
30103	工程监理费	公路公里	49.805	10,502,128	10,501,746	-383
30104	设计文件审查费	公路公里	49.805	381,825	381,811	-14
30105	竣(交)工验收试验检测费	公路公里	49.805	576,252	576,252	
303	建设前期工作费	公路公里	49.805	8,919,540	8,919,540	
304	专项评价(估)费	公路公里	49.805	2,929,200	2,929,200	
306	生产准备费	公路公里	49.805	502,208	502,208	
307	工程保通费	公路公里	49.805	402,400	402,400	
308	工程保险费	公路公里	49.805	2,232,299	2,231,416	-884
4	第四部分 预备费	公路公里	49.805	33,699,887	33,688,761	-11,126
401	基本预备费	元		33,699,887	33,688,761	-11,126
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	49.805	707,697,621	707,463,978	-233,643
6	建设期贷款利息	公路公里	49.805			
7	公路基本造价	公路公里	49.805	707,697,621	707,463,978	-233,643