

附件：

## G658百里杜鹃大水至普底公路施工图设计预算审查对照表

项目编号	工程或费用名称	单 位	数量	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)
1	<b>第一部分 建筑安装工程费</b>	公路公里	10.884	105,455,783	105,041,127	-414,656
101	临时工程	公路公里	10.63	2,974,912	2,965,394	-9,518
102	路基工程	km	10.156	45,998,429	45,607,658	-390,771
103	路面工程	km	10.63	20,453,348	20,622,480	169,132
104	桥梁涵洞工程	km	0.942	18,961,480	18,821,207	-140,273
106	交叉工程	处	15	2,813,863	2,794,870	-18,993
107	交通工程及沿线设施	公路公里	10.63	5,144,181	5,142,625	-1,556
108	绿化及环境保护工程	公路公里	10.63	2,132,087	2,131,585	-502
109	其他工程	公路公里	10.884	2,683,752	2,668,315	-15,437
110	专项费用	元		4,293,731	4,286,992	-6,739
2	<b>第二部分 土地使用及拆迁补偿费</b>	公路公里	10.884	33,828,643	33,828,643	
201	土地使用费	亩	415.65	26,351,775	26,351,775	
202	拆迁补偿费	公路公里	10.884	7,476,868	7,476,868	
3	<b>第三部分 工程建设其他费</b>	公路公里	10.884	10,932,844	10,799,991	-132,853
301	建设项目管理费	公路公里	10.884	5,475,014	5,458,537	-16,477
303	建设前期工作费	公路公里	10.884	1,804,000	1,804,000	
304	专项评价(估)费	公路公里	10.884	3,043,100	3,043,100	
306	生产准备费	公路公里	10.884	158,906	44,189	-114,717
307	工程保通管理费	公路公里	10.884	30,000	30,000	
308	工程保险费	公路公里	10.884	421,823	420,165	-1,658
4	<b>第四部分 预备费</b>	公路公里	10.884	4,506,518	4,490,093	-16,425
401	基本预备费	元		4,506,518	4,490,093	-16,425
402	价差预备费	元				
5	<b>第一至四部分合计</b>	公路公里	10.884	154,723,787	154,159,853	-563,934
6	建设期贷款利息	公路公里	10.884			
7	<b>公路基本造价</b>	公路公里	10.884	154,723,787	154,159,853	-563,934