

附件

## S103万山大坪至鱼塘公路改扩建工程 初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	15.733	142,460,225	141,939,418	-520,807
101	临时工程	公路公里	15.733	3,077,019	3,071,922	-5,097
102	路基工程	km	15.707	85,808,357	85,403,075	-405,282
103	路面工程	km	15.707	23,290,916	23,246,610	-44,306
104	桥梁涵洞工程	km	0.026	11,873,235	11,855,217	-18,018
106	交叉工程	处	35	1,663,670	1,660,724	-2,946
107	交通工程及沿线设施	公路公里	15.733	4,436,973	4,420,203	-16,770
108	绿化及环境保护工程	公路公里	15.733	853,056	849,459	-3,597
109	其他工程	km	0.9012	5,982,979	5,966,669	-16,310
110	专项费用	元		5,474,021	5,465,540	-8,481
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	15.733	32,312,834	32,312,834	
201	土地使用费	亩	503.21	24,083,569	24,083,569	
202	拆迁房屋电力线树木补偿费	公路公里	15.733	8,229,265	8,229,265	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	15.733	12,360,386	11,492,262	-868,124
301	建设项目管理费	公路公里	15.733	7,395,024	6,529,496	-865,528
303	建设项目前期工作费	公路公里	15.733	3,102,745	3,102,659	-86
304	专项评价(估)费	公路公里	15.733	1,168,900	1,168,473	-427
306	生产准备费	公路公里	15.733	63,876	63,876	
307	工程保通费	公路公里	15.733	60,000	60,000	
308	工程保险费	公路公里	15.733	569,841	567,758	-2,083
4	第四部分 预备费	公路公里	15.733	5,614,003	5,572,335	-41,668
401	基本预备费	元		5,614,003	5,572,335	-41,668
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	15.733	192,747,448	191,316,850	-1,430,599
6	建设期贷款利息	公路公里	15.733			
7	公路基本造价	公路公里	15.733	192,747,448	191,316,850	-1,430,599