

附件

G658斯拉河至普定县城公路（斯拉河至盆景岩段）

项目施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	7.071	63,788,722	63,712,274	-76,448
101	临时工程	公路公里	7.071	3,058,233	2,991,398	-66,835
102	路基工程	km	7.071	32,879,299	32,857,580	-21,719
103	路面工程	km	7.071	15,975,879	16,014,139	38,260
104	桥梁涵洞工程	km	0.2308	1,708,268	1,706,750	-1,518
105	隧道工程	km/座				
106	交叉工程	处	29	645,400	646,532	1,132
107	交通工程及沿线设施	公路公里	7.071	3,915,835	3,895,601	-20,234
108	绿化及环境保护工程	公路公里	7.071	190,216	187,873	-2,343
109	其他工程	公路公里	7.071	2,737,154	2,736,244	-910
110	专项费用	元		2,678,438	2,676,157	-2,281
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	7.071	23,162,423	23,162,423	-
201	土地使用费	亩	163.07	14,752,318	14,752,318	-
202	拆迁补偿费	公路公里	7.071	8,410,105	8,410,105	-
203	其他补偿费	公路公里				
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	7.071	9,351,331	9,348,394	-2,937
301	建设项目管理费	公路公里	7.071	3,626,765	3,624,134	-2,631
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	7.071	1,942,514	1,941,127	-1,387
30102	建设项目信息化费	公路公里	7.071	227,189	227,035	-154
30103	工程监理费	公路公里	7.071	1,329,113	1,328,062	-1,051
30104	设计文件审查费	公路公里	7.071	46,632	46,593	-39
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	7.071	81,317	81,317	-
303	建设项目前期工作费	公路公里	7.071	1,580,400	1,580,400	-
304	专项评价（估）费	公路公里	7.071	2,265,153	2,265,153	-
305	联合试运转费	公路公里				
306	生产准备费	公路公里	7.071	28,708	28,708	-
307	工程保通费	公路公里	7.071	4,000	4,000	-
308	工程保险费	公路公里	7.071	255,155	254,849	-306
309	其他相关费用	公路公里	7.071	1,591,150	1,591,150	-
4	第四部分 预备费	公路公里	7.071	2,889,074	2,886,693	-2,381
401	基本预备费	公路公里	7.071	2,889,074	2,886,693	-2,381
402	价差预备费	公路公里	7.071			
5	第一至四部分合计	公路公里	7.071	99,191,550	99,109,784	-81,766
6	建设期贷款利息	公路公里	7.071			
7	公路基本造价	公路公里	7.071	99,191,550	99,109,784	-81,766

77671
77287
384

0.00494393